
Kunde/byggherre: Prospekt salg
Hustype: Maja

Kommune/adresse: Hjelmeland/Eikehaugen 31, 4139 Fister
G.Nr/B.nr: 74/67
Dato: 18.1.2026 Utført av: Gard Grubstad

Post Akivitet Ansv. Kostnad Kommentar

1 Pris råtomt BO 200 000 Fem års bolplikt - tomt gjøres opp direkte med Hjemeland kommune
2 Ev. kostnader vedr. offentlige veier og ledninger BO 0

3 Tilkn. avg. Vann BO 25 000 I henhold til gebyrregulativ, Hjelmeland kommune 2026

4 Tilkn. avg. Avløp BO 25 000 I henhold til gebyrregulativ, Hjelmeland kommune 2026

5 Byggesaksbehandling BO 15 050 I henhold til gebyrregulativ for Hjelmeland kommune 2026.  

6 Rørlegger - søknad om sanitærabonnement, legging av bunnledninger, tikobling av 
vann og avløp på monteringsdag. 

LA 0 Inkluderest under pkt. 8 i grunnentreprenør fra Ullestad & Jansen Transport.

7 Utstikker LA 30 000 Utstikker Rycon

8 Grunnarbeid - Opparbeidelse av tomt inkl. bunnledninger, stikkledninger, grøfter, 
klargjøring for tilkobling av VA, jordkabel + opparbeidelse av avkjørsel/innkjørsel, 
gårdsrom, parkeringsareal, trinnfri adkomst iht situasjonsplan  I tillegg er 
rørleggerarbeid og lastebilkran på monteringsdag tatt med

LA 478 875 Ullestad & Jansen 

9 Kundes elektiker - påkobling hus - monteringsdag BO 0 Elektrisk arbeide er inkludert  i hus pris og utføres av vår lokale elektriker.  Eventuelt andre spesifikke ønsker 
kommer som dere ønsker utført, vil komme i tillegg. 

10 Utvendig sportsbod, trinnfri adkomst BO 0 Inkluderest under pkt. 8 i grunnentreprenør fra Ullestad & Jansen Transport.

SUM TOMTEKOSTNADER 773 925

11 Tilrettelegging, kvalitetssikring, koordinering og oppfølging gjennom prosjektet AA 25 000

SUM TILRETTELEGGE, KVALITETSSIKRE & KOORDINERE 25 000 (Fastpris på alle kunder)

12 Grunnmur, utgraving for ringmurspilarer LA (post 22 ) Älvsbyhus
13 Trematerialer, plater, isolasjon m.v. LA (post 22 ) Älvsbyhus
14 Innv. trapper, innredninger, dører og vinduer LA (post 22 ) Älvsbyhus
15 Tømrer og snekkerarbeidet LA (post 22 ) Älvsbyhus
16 Taktekking LA (post 22 ) Älvsbyhus
17 Blikkenslagerarbeidet LA (post 22 ) Älvsbyhus
18 Rørlegger, innvendige leveranser, varmepumpe LA (post 22 ) Älvsbyhus
19 Elektriker, komplett anlegg LA (post 22 ) Älvsbyhus
20 Elektriker,panelovner / fast belysning LA (post 22 ) Älvsbyhus
21 Maler og tapetserarbeidet, golvarbeider LA (post 22 ) Älvsbyhus
22 Älvsbyhus (Modell: Maja ) - Prisliste 2510 - gjelder frem til 31.03.2026 LA 2 549 000 Älvsbyhus
23 Tilvalgsliste (i henhold til gjennomgåtte tilvalgsliste) LA 75 000 Foreløpig avsatt beløp til tilvalg - avgjøres og velges av kunde

SUM HUSKOSTNADER 2 624 000

24 Innredning 2. etg - komplett i henhold til tegning og pristilbud BO 0 Ikke aktuelt 
25 Byggelånsrenter og provisjoner BO ikke inkl. Fast pris fra AH i 12 mnd.

26 Andre Byggekostn. (mobilkran, jordk. Byggesstrøm etc.) BO 10 000 Mobilkran er inkludert (tatt med) i pk.t 8 - Grunnarbeid fra Ullestad & Jansen Transport. I tillegg er det 
avstatt kr. 10.000 for byggestrøm og eventuelt ekstra kostnad utover det avstatte beløp (kr. 10.500) for 
lastebilkran.  Lastebilkran er da estimert til 6 timers arbeid.  Normal vil 5 timer være tilstekkelig.  

27 Leie av Contanier BO 10 000 Krav i henhold til kontrakt.

28 Tapetsering eller plating innvednig i gang, stue, soverrom i forbindelse med beskrivelse BO 30 000 Estimat - kostnad avgjøres mye av kundens egeninnsats. 

29 Kostnader knyttet til størmleverandør i forbindelse med tilkobling av strøm - kostnad 
knyttt til kabel fra tilkoblingspunkt og frem til hus.

BO 5 000 Estimat og erfaringstall, men kan ikke endelig avklares før oppmelding foretas av nytt hus.  Oppmelding 
gjøres av vår elektriker. 

30 Uavhening kontroll BO 3 000 Fast pris 
31 Refusjon ENOVA for miljøvenlig hus og oppvarmingstype kr. 7.500 per bolig BO (7 500) Må søkes innenn 12 mnd etter overtakelse av hus. Uklart hvor lenge ordningen blir videreført. 

SUM ANNET 50 500

SUM TOTALT 3 473 425
Alle priser er inkl. mva.

BO Byggherrens opplysninger
AA Agentens anbud
LA Leverandørens anbud

Älvsbyhus sine leveranser har fast pris i 12 mnd. fra signeringstidspunkt. 
Betaling til Alvsbyhus skjer først ved overtakelse av hus.  100 % av kontraktsbeløp til Älvsbyhus betales på "overtakelsesdagen". 

Det understrekes at innhentende pristilbud, fra både grunnentreprenør, rørlegger og utstikker, med faster priser (og basert på eventuelle forbehold fra tilbyder), vil være et avtaleforhold mellom tilbyder og kunde.  
Eventuell skriftlig kontraktsfestelse av tilbudene må gjøres av kunde selv med de respektive tilbydere. For ordens skyld understrekes det, at kostnadsoverslaget og  dermed tilbudene fra de respektive tilbydere,
ikke er å oppfatte som en totalentreprise. 

Älvsbyhus tar intet ansvar for at prisene på øvrige leveranser enn sine egne er riktige.

Dato              Sign. Tiltakshaver(e) Sign. Alvsbyhusagent / Proco Investment AS

Busjett & Kostnadsoverslag


